

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
ในการจ้างพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์**

1. ชื่อโครงการ..โครงการพัฒนาระบบเครื่องหมายการค้า.....
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ....สำนักเครื่องหมายการค้า.....
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร....24,597,500.00....บาท
3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)..... **31 พ.ค. 2562**
- เป็นเงิน....24,500,000.00... บาท ราคา/หน่วย (ถ้ามี).....-.....บาท
4. ค่า Hardware 100,000.00บาท
5. ค่า Software 2,193,500.00บาท
6. ค่าพัฒนาระบบ 22,206,500.00บาท
7. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ-.....
บาท
8. รายชื่อผู้รับผิดชอบในการกำหนดค่าใช้จ่าย/ดำเนินการ/ขอบเขตดำเนินการ (TOR)
 - 8.1 ..นางสาวสวลี บุญชู.....ผู้อำนวยการสำนักเครื่องหมายการค้า.....
 - 8.2 ..นายทีเนศร์ ศักดิ์ตระกูล.....นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ.....
 - 8.3 ..นายพีระไทย พิศาลธรรมนนท์..นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ.....
9. ที่มาของการกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 - 9.1บริษัท ดาต้าวัน เอเชีย จำกัด.....
 - 9.2บริษัท โกลคอนเน็กซ์ จำกัด.....
 - 9.3บริษัท พายชอฟท์ จำกัด.....

ตารางเปรียบเทียบการเสนอราคา

โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการเครื่องหมายการค้า

รายละเอียดตาม TOR	คณะกรรมการกำหนดราคา
<p>ระบบบริหารงานจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า</p> <p>4.1 จัดทำแผนดำเนินงานโครงการ แผนการพัฒนาระบบ แผนการติดตั้งระบบ แผนการบริหารโครงการโดยใช้แนวคิด Agile Methodology แผนการอบรม และระบุรายละเอียดของแต่ละขั้นตอน รวมทั้งระบุรายละเอียดบุคลากรตามภาคผนวก 1</p> <p>4.2 ศึกษา วิเคราะห์กระบวนการของระบบเครื่องหมายการค้าปัจจุบัน ตรวจสอบระบบเครื่องหมายการค้าที่มีอยู่ และเสนอต้นแบบเบื้องต้น (Prototype) ของระบบ โดยต้องแสดงขั้นตอนการทำงาน และง่ายต่อการใช้งานของเจ้าหน้าที่ รวมทั้งจัดทำรายงานสรุปความต้องการของผู้ใช้งาน (Requirement specification)</p> <p>4.3 พัฒนาระบบบริหารงานจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าอย่างครบวงจรเต็มรูปแบบ โดยระบบต้องมีคุณสมบัติอย่างน้อย ดังนี้</p> <p>4.3.1 คุณสมบัติเบื้องต้นของระบบ</p> <p>4.3.2 พัฒนาระบบงานรับคำขอ ค่าธรรมเนียม และงานบริการประชาชน</p> <p>4.3.3 พัฒนาระบบงานสารบบ กำกับการจดทะเบียน</p> <p>4.3.4 พัฒนาระบบงานตรวจสอบ</p> <p>4.3.5 พัฒนาระบบงานประกาศโฆษณา และหนังสือสำคัญ</p> <p>4.3.7 พัฒนาระบบงานอุทธรณ์และงานคดี</p> <p>4.3.8 พัฒนาระบบงานเปลี่ยนแปลง และต่ออายุ</p> <p>4.3.9 พัฒนาระบบบริหารจัดการคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า และเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา</p> <p>4.3.10 พัฒนาระบบงานรับคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศ</p> <p>4.3.11 พัฒนาระบบติดตามและการแจ้งเตือนการรับจดทะเบียนตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทาง</p>	<p>24,500,000.00</p>

รายละเอียดตาม TOR	คณะกรรมการกำหนดราคา
<p>ราชการ พ.ศ. 2558</p> <p>4.3.12 ระบบสถิติและรายงาน</p> <p>4.4 พัฒนาระบบให้สามารถดำเนินการได้ดังนี้</p> <p>4.4.1 ปรับปรุง Back end ที่พัฒนาด้วย JAVA ของระบบการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Filing) ในส่วนระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในประเทศให้สามารถทำงานกับฐานข้อมูลที่ออกแบบใหม่ได้</p> <p>4.4.2 สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลกับระบบ e-Payment และ พ.ร.บ.หลักประกันทางธุรกิจ พศ. 2558</p> <p>4.4.3 เข้าใช้ระบบบริหารจัดการเครื่องหมายการค้าผ่านระบบ e-Authentication</p> <p>4.4.4 สามารถรองรับการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับ Data Warehouse</p> <p>4.5 นำเข้าและแปลงข้อมูลจากฐานข้อมูลเดิม</p> <p>4.5.1 แปลงฐานข้อมูลเดิม นำเข้าฐานข้อมูลใหม่โดยข้อมูลนำไปใช้งานในระบบที่พัฒนาได้</p> <p>4.5.2 ย้ายที่เก็บไฟล์จาก Storage เดิมสู่ Storage ใหม่และนำไปใช้งานได้</p> <p>4.6 พัฒนาส่วนผู้ดูแลระบบ</p> <p>4.7 พัฒนาระบบเครื่องหมายการค้าให้เป็นไปตามมาตรฐานข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องตามกฎหมาย</p> <p>4.8 ทดสอบและการติดตั้งใช้งานระบบ</p> <p>4.9 รายงานผลการทดสอบ เอกสาร คู่มือ Source Code และอื่น ๆ</p> <p>4.10 การฝึกอบรมและการถ่ายทอดเทคโนโลยี</p> <p>4.11 การรับประกันความชำรุดบกพร่องและการบริการตลอดระยะเวลาประกัน</p>	
รวม	24,500,000.00