

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย

การจ้างพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์

๑. ชื่อโครงการ จ้างโครงการพัฒนาระบบวิเคราะห์ข้อมูลสถิติปริมาณใหญ่ (Big Data) ด้วยการทำเหมืองข้อมูล (Data Mining) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองสิทธิบัตร กรมทรัพย์สินทางปัญญา
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๑,๒๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท
๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่
เป็นเงิน ๑๑,๑๒๕,๔๓๒.๐๐ บาท
๕. ค่า Hardware - บาท
๖. ค่า Software - บาท
๗. ค่าพัฒนาระบบ ๕,๑๗๔,๖๘๐.๕๐ บาท
๘. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ๕,๙๕๐,๗๕๑.๕๐ บาท
๙. รายชื่อผู้รับผิดชอบกำหนดราคากลาง
 - ๙.๑ นางนฐมณีย์ แสงวราชัยลักษณ์
 - ๙.๒ นายปิ่นจະ ท้าวหาญ
 - ๙.๓ นายเพชร พชรวิภาส
 - ๙.๔ นายสมปอง มณีรุ่ง
 - ๙.๕ นายปรีชา เนียมถนอม
 - ๙.๖ นางสาวณิชากร กั๊กกลาง
๑๐. ที่มาของการกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 - ๑๐.๑ บริษัท แอ็ดวานซ์ อินโนเวชั่น เทคโนโลยี จำกัด (Advance Innovation Technology Co., Ltd.)
 - ๑๐.๒ บริษัท บอทน้อยคอนซัลติง จำกัด (Botnoi consulting Co., Ltd.)
 - ๑๐.๓ บริษัท Eguardian (Thailand) Co., Ltd.

Software Development Estimation กิจกรรมพัฒนาระบบวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณขนาดใหญ่ (Big Data) ด้วยการทำเหมืองข้อมูล (Data Mining)

	รายชื่อ 1				รายชื่อ 2				รายชื่อ 3				ราคากลาง
	ระยะเวลา ดำเนินการ (วัน)	จำนวน (หน่วย)	ราคาหน่วย (บาท)	รวม (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ (วัน)	จำนวน (หน่วย)	ราคาหน่วย (บาท)	รวม (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ (วัน)	จำนวน (หน่วย)	ราคาหน่วย (บาท)	รวม (บาท)	
หมวด 1 การพัฒนาระบบ	-	1.00	9,840,000.00	9,840,000.00	-	580.00	10,000.00	5,800,000.00	-	1.00	4,836,150.00	4,836,150.00	4,836,150.00
1.1 ศึกษาและวิเคราะห์ความต้องการ													
1.2 ออกแบบและพัฒนาระบบข้อมูล													
1.3 ออกแบบและพัฒนาระบบ													
1.4 ทดสอบและการติดตั้งระบบ													
1.5 พัฒนาระบบการแลกเปลี่ยนข้อมูล													
1.6 อื่นๆ													
หมวด 2 ข้อมูล	-	1.00	1,440,000.00	1,440,000.00	-	1.00	500,000.00	500,000.00	-	1.00	2,337,350.00	2,337,350.00	2,337,350.00
2.1 ประมวลผลและจัดการข้อมูล													
2.2 นำเข้าข้อมูล													
2.3 อื่นๆ													
หมวด 3 บริการบนคลาวด์	-	1.00	450,000.00	1,000,000.00	-	3.00	500,000.00	1,500,000.00	-	1.00	2,149,400.00	2,149,400.00	2,149,400.00
3.1 จัดบริการ Cloud ภายในประเทศ													
3.2 จัดหาและติดตั้งซอฟต์แวร์บน Cloud													
3.3 อื่นๆ													
หมวด 4 การรับประกัน	-	1.00	600,000.00	600,000.00	-	3.00	696,000.00	2,088,000.00	-	3.00	179,116.67	537,350.00	537,350.00
4.1 ค่าบำรุงรักษาระบบ													
4.2 อื่นๆ													
หมวด 5 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	-	1.00	1,100,000.00	1,100,000.00	-	124.00	70,000.00	2,010,000.00	-	1.00	537,350.00	537,350.00	537,350.00
5.1 ค่าบริหารโครงการ						54.00	10,000.00	540,000.00					
5.2 ค่าอบรม						14.00	45,000.00	630,000.00					
5.3 อื่นๆ						56.00	15,000.00	840,000.00					
รวม	-	5.00	13,430,000.00	13,980,000.00	-	711.00	1,776,000.00	11,898,000.00	-	7.00	10,039,366.67	10,397,600.00	10,397,600.00
Vat 7 %								832,860.00				727,832.00	727,832.00
รวมมูลค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (7%)				13,980,000.00				12,730,860.00				11,125,432.00	11,125,432.00

หากดำเนินการและนำข้อมูลระบบที่เพิ่ม-ลดได้ตามความเหมาะสม