

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจ้างพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์

1. ชื่อโครงการ...จ้างพัฒนาและปรับปรุงระบบสิทธิบัตร (e-Patent) ภายใต้โครงการพัฒนาปรับปรุงระบบสิทธิบัตร (e-Patent) เพื่อรองรับข้อมูลคำขอสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร และข้อมูลเอกสารการพิจารณาในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่เพิ่มขึ้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding).....
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ... กองสิทธิบัตร กรมทรัพย์สินทางปัญญา.....
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร..... 6,302,300 บาท.....
4. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 11 เมษายน 2562.....
เป็นเงิน 6,302,300 บาท.....
5. ค่า Hardware 2,140,000 บาท.....
6. ค่า Software
7. ค่าพัฒนาระบบ 2,500,000 บาท.....
8. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 1,250,000 บาท.....
9. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 - 9.1 นายสกล วิธูรจิตต์ นักวิชาการตรวจสอบสิทธิบัตรชำนาญการพิเศษ
 - 9.2 นายเพชร พชรวิภาส นักวิชาการตรวจสอบสิทธิบัตรปฏิบัติการ
 - 9.3 นายสุธิพร ขุนทอง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
10. ที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 - 10.1 บจ.อินโนวา ซอฟต์แวร์.....
 - 10.2 บจ.ไอเจนโก้.....
 - 10.3 บจ.กนกสิน เอ็กสปอร์ต อิมพอร์ต จำกัด.....

ตารางสรุปราคากลางโครงการพัฒนาระบบ e-Patent

| | | จำนวน | ราคากลาง |
|----------------------------------|-------------------------------|-------|---------------------|
| หมวด 1 พัฒนาระบบ | | | 2,500,000.00 |
| 1 | การจัดการ IPC | 1 | 250,000.00 |
| 2 | การแบ่งงานตาม IPC | 1 | 250,000.00 |
| 3 | รายงานตรวจค้นภายนอก | 1 | 1,250,000.00 |
| 4 | เชื่อมต่อ Web service | 1 | 500,000.00 |
| 5 | ระบบรักษาความปลอดภัย | 1 | 500,000.00 |
| หมวด 2 อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ | | | 2,140,000.00 |
| 6 | จัดหาและติดตั้ง External Stor | 1 | 800,000.00 |
| 7 | จอคอมพิวเตอร์ | 130 | 1,040,000.00 |
| 8 | ค่าติดตั้งอุปกรณ์ | 1 | 300,000.00 |
| หมวด 3 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ | | | 1,250,000.00 |
| 9 | ค่าบริการโครงการ | 1 | 500,000.00 |
| 10 | ค่าวัสดุสิ้นเปลือง | 1 | 250,000.00 |
| 11 | ค่าจัดทำคู่มือและ VDO | 1 | 250,000.00 |
| 12 | ค่าอบรม | 1 | 250,000.00 |
| 13 | การรับประกัน SLA | 1 | - |
| รวม (บาท) | | | 5,890,000.00 |
| ราคารวม Vat 7% | | | 6,302,300.00 |

10:06 17/4/2019