

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
ในการจ้างพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์

1. ชื่อโครงการ...จ้างโครงการพัฒนาระบบสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร (e-Patent) เพิ่มเติม โดยวิธีพิเศษ.....
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ...กองสิทธิบัตร กรมทรัพย์สินทางปัญญา
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร..... 5,499,800 บาท.....
3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)..... 11 กรกฎาคม 2560.....
เป็นเงิน..... 5,499,800 บาท.....
4. ค่า Hardware..... 202,230 บาท.....
5. ค่า Software..... -.....
6. ค่าพัฒนาระบบ..... 4,816,070 บาท.....
7. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ..... 481,500 บาท.....
8. รายชื่อผู้รับผิดชอบในการกำหนดค่าใช้จ่าย/ดำเนินการ/ขอบเขตดำเนินการ (TOR)
 - 8.1 นายนพดล เมื่อกทองคำ
 - 8.2 นายสกล วิรุจรจิตต์
9. ที่มาของการกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ใช้ราคาตลาดซึ่งเป็นราคาจากผู้เสนอราคาได้ยื่นเสนอไว้
 - 9.1 บจ.อินโนวา ซอฟต์แวร์
 - 9.2 บจ.บี3 เทคโนโลยี
 - 9.3 บจ.จีเนียส-ทรี

ราคากลางโครงการพัฒนาระบบสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร(e-Patent)		
ลำดับ	รายละเอียดโครงการ	เจ้าหน้าที่ ผู้กำหนดราคากลาง
1	ปรับปรุง/พัฒนาระบบสิทธิบัตร(e-Patent) ในส่วนของกระบวนการงาน(work flow)	<u>3,750,000.00</u>
2	ปรับปรุงระบบรายงานสถิติ ลำดับงานดำเนินการ (to do list)	<u>375,000.00</u>
3	ปรับปรุงระบบแสดงผลข้อมูลสถิติ สำหรับผู้บริหาร (Dash board)	<u>376,000.00</u>
4	หน่วยจัดเก็บข้อมูล Hard disk สำหรับ IBM System Storage DS3524 Express	<u>189,000.00</u>
5	Installation and Training (ติดตั้งและฝึกอบรม)/ ค่าเอกสารส่งมอบงาน/ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในโครงการ	<u>450,000.00</u>
รวมเงิน		5,140,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%		359,800.00
รวมทั้งสิ้น		5,499,800.00