

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีไขงานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ...จ้างดำเนินงานตามโครงการเปลี่ยนแรงบันดาลใจสู่การ์ตูนไทย
ซูเปอร์ฮีโร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding).....
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ...สำนักลิขสิทธิ์ กรมทรัพย์สินทางปัญญา.....
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร..... 2,400,000 บาท.....
3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ... 4 พฤษภาคม 2561.....
เป็นเงิน ... 2,400,000 บาท.....
- 4.แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
... 4.1 บจ.เซมาเซะ โปรดักชั่น เฮ้าส์ แอนด์ สตูดิโอ.....
... 4.2 บจ.จันร์ 29.....
... 4.3 บจ.เวิร์ค แอท มีเดีย.....
5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
5.1 นายธีระศักดิ์ สีนา
5.2 นายปิยะชัย สายจงจิตร

การจ้างดำเนินงานตามโครงการเปลี่ยนแรงบันดาลใจสู่การ์ตูนไทยซูเปอร์ฮีโร่

TOR

ราคากรรมการ (กรัม)

4.1	จัดทำแผนการดำเนินงาน				
	4.1.1			-	
	4.1.2			-	
	4.1.3			-	
4.2	การอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop)				
	4.2.1			-	
	4.2.2			-	
4.3	จัดประชุมคณะกรรมการตัดสินการประกวด เพื่อยกร่างหลักเกณฑ์				
	4.3.1			-	
	4.3.2			-	
	4.3.3			1,000	
	4.3.4				
		(1)			
		(2)			
		(3)			
	4.3.5				
	4.3.6			-	
		(1)		2,000	
		(2)		-	
			(2.1)	12,000	
			(2.2)	4,000	
					<u>27,000</u>
4.4	การรับสมัครผู้เข้าประกวด				
	4.4.1			10,000	
	4.4.2			35,000	
	4.4.3				
	4.4.4				
	4.4.5			10,000	
	4.4.6				<u>55,000</u>

4.5	จัดงานพิธีเปิดตัว workshop ครั้งที่ 1			
	4.5.1			-
		(1)		150,000
		(2)		30,000
		(3)		30,000
		(4)		60,000
		(5)		2,000
		(6)		10,000
		(7)		1,000
		(8)		-
	4.5.2			
		(1)		5,000
		(2)		20,000
		(3)		-
		(4)		
			(4.1)	75,000
			(4.2)	15,000
		(5)		
			(5.1)	1,200
			(5.2)	18,000
			(5.3)	7,200
		(6)		10,500
		(7)		100,000
		(8)		2,000
	4.5.3			
		(1)	}	
		(2)	}	
		(3)	}	
		(4)	}	17,000
	4.5.4			
		(1)	}	
		(2)	}	
		(3)	}	30,000

	4.5.5			5,600	
	4.5.6			10,000	
	4.5.7			30,000	
					<u>629,500</u>
4.6	จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) 3 จังหวัด				
	4.6.1			100,000	
	4.6.2			20,000	
	4.6.3			-	
	4.6.4			10,000	
	4.6.5			-	
	4.6.6			-	
	4.6.7	(1)	}		
		(2)			
		(3)		30,000	
	4.6.8	(1)		60,000	
		(2)		12,000	
	4.6.9	(1)		21,000	
		(2)		18,000	
		(3)		1,800	
		(4)		3,600	
	4.6.10	(1)		35,000	
		(2)		3,000	
		(3)		12,000	
		(4)		4,600	
	4.6.11			5,000	
	4.6.12			10,000	
	4.6.13			30,000	

	4.6.14			-	
	4.6.15			-	<u>376,000</u>
4.7	จัดประชุมคณะกรรมการตัดสินการประกวด				
	4.7.1			-	
	4.7.2			1,000	
	4.7.3	(1)	}	8,000	
		(2)			
		(3)			
	4.7.4			-	
	4.7.5	(1)		2,000	
		(2)			
			(2.1)	12,000	
			(2.2)	4,000	
	4.7.6			-	<u>27,000</u>
4.8	การเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์				
	4.8.1	(1)			
			(1.1)	375,000	
			(1.2)	60,000	
			(1.3)	20,000	
		(2)			
			(2.1)	10,000	
			(2.2)	85,000	
			(2.3)	100,000	
		(3)			
			(3.1)	15,000	
			(3.2)	10,000	
		(4)			
			(4.1)	-	
			(4.2)	6,400	

			(4.3)	5,000	
			(4.4)	10,000	
			(4.5)	4,000	
			(4.6)	-	
			(4.7)	-	
	4.8.2			-	
					<u>700,400</u>
4.9	การติดต่อประสานงาน				
				20,900	
					<u>20,900</u>
4.10	จัดงานพิธีประกาศผลการประกวดและมอบรางวัล				
	4.10.1			10,000	
	4.10.2			100,000	
	4.10.3			10,000	
	4.10.4			5,000	
	4.10.5			20,000	
	4.10.6			39,000	
	4.10.7			10,000	
	4.10.8	(1)		3,200	
		(2)		2,000	
		(3)		-	
		(4)		-	
	4.10.9				
	4.10.10	(1)	}		
		(2)		30,000	
		(3)			
	4.10.11			-	
	4.10.12			15,000	
	4.10.13			10,000	
	4.10.14			30,000	

	4.10.15			20,000	<u>304,200</u>
4.11	เงินรางวัล				
				200,000	<u>200,000</u>
4.12	ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสิน				
				60,000	<u>60,000</u>
					<u>2,400,000</u>
	ค่าบริการโครงการ			-	
	รวม			2,400,000	
	ภาษี 7%			-	
	ราคาที่เสนอ			2,400,000	
หมายเหตุ 1. เนื่องจากขอบเขตงานมีกิจกรรมจำนวนมาก แต่งบประมาณที่ได้รับมีจำนวนน้อยลงจากที่คาดไว้เดิม ทำให้จำเป็นต้องปรับกิจกรรม					
2. ราคากลางของคณะกรรมการฯ เป็นราคากลางที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว					