

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีไซงานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ...จ้างผู้ให้บริการศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังความปลอดภัยสารสนเทศประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566.....

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ...ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมทรัพย์สินทางปัญญา

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร..... 12,401,300 บาท.....

3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)..... 22 สิงหาคม 2566.....

เป็นเงิน..... 12,390,600 บาท.....

4. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

..... 4.1 บจ.อาร์.วี.คอนเน็กซ์.....

..... 4.2 บจ.ยูไนเต็ด อินฟอร์เมชั่น โซล्यूชั่น.....

..... 4.3 บจ.อี-ซี.ไอ.พี (ประเทศไทย).....

5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

5.1 นายสกล วิรุจจิตต์ นักวิชาการตรวจสอบสิทธิบัตรชำนาญการพิเศษ ประธานกรรมการ

5.2 นายณัฐพล สังกวาลย์ นักวิชาการตรวจสอบสิทธิบัตรชำนาญการ กรรมการ

5.3 นายธนวัฒน์ ศุกรโยธิน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ กรรมการ

5.4 นายพีระไทย พิศาลธรรมนนท์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ กรรมการ

5.5 นายพงศ์ศิริ เกษตรสิน นักวิชาการพาณิชย์ กรรมการ

5.6 นายกิตติภัทท์กั จิตรโรจนรักษ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ กรรมการและเลขานุการ

ใบเสนอราคา

	จำนวน (หน่วย)	ราคา/หน่วย (บาท)	รวม (บาท)
หมวด 1 ค่าดำเนินการโครงการ			
1.1 ดำเนินการตรวจสอบช่องโหว่ (Va 410 IP)	1.00	660,000	660,000.00
1.2 ดำเนินการทดสอบเจาะระบบ (Pentest 4 URL Re-Visit / Gray box)	1.00	330,000	330,000.00
1.3 ดำเนินการจำลองอีเมลฟิชชิ่งด้วยรูปแบบเหตุการณ์เสมือนจริง (Phishing 200 User)	1.00	220,000	220,000.00
1.4 บริการศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัยทางไซเบอร์ (SOC 100 GB)	1.00	5,000,000	5,000,000.00
1.5 บริการตอบสนองต่อภัยคุกคามสำหรับเครื่องแม่ข่ายและลูกข่าย (MDR 900 user)	1.00	665,000	665,000.00
1.6 บริการรายงานประสิทธิภาพระบบเครือข่าย , ฐานข้อมูล และเครื่องคอมพิวเตอร์เสมือนตามภาคผนวก	1.00	2,620,000	2,620,000.00
1.7 บริการหน่วยปฏิบัติการตู้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (CSIRT 2 times)	1.00	100,000	100,000.00
หมวด 2 ค่า Hardware			
2.1			
2.2			
2.3			
2.4			
หมวด 3 ค่า Software			
3.1 ระบบตรวจจับและตอบสนองต่อภัยคุกคามสำหรับเครื่องแม่ข่ายและลูกข่าย (EDR 900 License)	1.00	2,000,000	2,000,000.00
3.2			
3.3			
3.4			
หมวด 4 การพัฒนาระบบ			
4.1			
4.2			
หมวด 5 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ			
5.1 ค่าบริหารโครงการ	1.00	260,000	260,000.00
5.2 ค่าอบรม	1.00	535,600	535,600.00
5.3 อื่นๆ			
รวม		In VAT	12,390,600

*การดำเนินงานแต่ละหัวข้อสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม