

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย  
การจ้างพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์

1. ชื่อโครงการ...จ้างพัฒนาและปรับปรุงระบบสิทธิบัตร (e-Patent) ภายใต้โครงการพัฒนาปรับปรุงระบบสิทธิบัตร (e-Patent) เพื่อรองรับข้อมูลคำขอสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร และข้อมูลเอกสารการพิจารณาในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่เพิ่มขึ้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding).....
- 2.หน่วยงานเจ้าของโครงการ... กองสิทธิบัตร กรมทรัพย์สินทางปัญญา.....
- 3.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร..... 6,302,300 บาท.....
4. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ... 23 กรกฎาคม 2562.....  
เป็นเงิน ..... 6,302,300 บาท.....
5. ค่า Hardware ..... 2,040,000 บาท.....
6. ค่า Software ..... -.....
7. ค่าพัฒนาระบบ ..... 2,650,000 บาท.....
8. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ..... 1,250,000 บาท.....
9. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
  - 9.1 นายสกล วิรุจจิตต์ ..... นักวิชาการตรวจสอบสิทธิบัตรชำนาญการพิเศษ
  - 9.2 นายเพชร พชรวิภาส ..... นักวิชาการตรวจสอบสิทธิบัตรปฏิบัติการ
  - 9.3 นายสุธิพร ขุนทอง ..... นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
- 10.ที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
  - 10.1 บจ.อินโนวา ซอฟต์แวร์.....
  - 10.2 บจ.โอเจนโก้.....
  - 10.3 บจ.กนกสิน เอ็กสปอร์ต อิมพอร์ต จำกัด (สำนักงานใหญ่).....
  - 10.4 บจ.ซอฟต์แวร์ชีวิต.....

## ตารางสรุปราคากลางโครงการพัฒนาระบบ e-Patent

			ราคากลาง
<b>หมวด 1 พัฒนาระบบ</b>		จำนวน	<b>2,650,000.00</b>
1	รายงานตรวจค้นภายนอก	1	500,000.00
2	พัฒนาระบบ e-Patent ตาม TOR		1,000,000.00
3	การจัดการ IPC	1	250,000.00
4	การแบ่งงานตาม IPC	1	700,000.00
5	ค่าเชื่อมโยง	1	200,000.00
6	ระบบรักษาความปลอดภัย	1	-
<b>หมวด 2 อุปกรณ์คอมพิวเตอร์</b>			<b>2,040,000.00</b>
7	จัดหาและติดตั้ง External Storage	1	1,000,000.00
8	จอคอมพิวเตอร์	130	1,040,000.00
9	ค่าติดตั้งอุปกรณ์	1	-
<b>หมวด 3 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ</b>			<b>1,200,000.00</b>
10	ค่าบริหารโครงการ	1	500,000.00
11	ค่าวัสดุสิ้นเปลือง	1	-
12	ค่าอบรม	1	500,000.00
13	การรับประกัน SLA	1	200,000.00
		รวม (บาท)	5,890,000.00
		ราคารวม Vat 7%	<b>6,302,300.00</b>