

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ...จ้างดำเนินงานตามโครงการเปลี่ยนแรงดันศาลาใจสู่การ์ตูนไทย
ซูเปอร์ฮีโร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding).....
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ...สำนักลิขสิทธิ์ กรมทรัพย์สินทางปัญญา.....
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร..... 3,000,000 บาท.....
3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 5 กุมภาพันธ์ 2561.....
เป็นเงิน..... 3,000,000 บาท.....
4. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
4.1 บจ.เซมาเซะ โปรดักชั่น เฮาส์ แอนด์ สตูดิโอ.....
4.2 บจ.จันร์ 29.....
4.3 บจ.ดนตรีสี่สี่.....
4.4 บจ.เดนทส์ ยังก์ แอนด์ รูบี้แคม.....
5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
5.1 นายปรัชญา ไพโรจน์กุลมณี
5.2 นายปิยะชัย สายจงจิตร

การจ้างดำเนินงานตามโครงการเปลี่ยนแรงบันดาลใจสู่การตื่นไทยซูเปอร์ฮีโร่					
TOR				ราคากรรมการ (กรมฯ)	
4.1	จัดทำแผนการดำเนินงาน				
	4.1.1			-	
	4.1.2			-	
	4.1.3			-	
4.2	การอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop)				
	4.2.1			-	
	4.2.2			-	
4.3	จัดประชุมคณะกรรมการตัดสินการประกวด เพื่อยกร่างหลักเกณฑ์				
	4.3.1			-	
	4.3.2			-	
	4.3.3			1,000	
	4.3.4				
		(1)	}		
		(2)			
		(3)		6,000	
	4.3.5				
	4.3.6			-	
		(1)		2,000	
		(2)		-	
			(2.1)	10,000	
			(2.2)	2,000	
		(3)		6,000	
					27,000 ✓
4.4	การรับสมัครผู้เข้าประกวด				
	4.4.1			-	
	4.4.2			35,000	
	4.4.3		}		
	4.4.4				
	4.4.5			10,000	
	4.4.6				
					45,000 ✓

การจ้างดำเนินงานตามโครงการเปลี่ยนแรงบันดาลใจสู่การทุนไทยซูเปอร์ฮีโร่					
TOR			ราคากรรมการ (กรัม)		
4.5	จัดงานพิธีเปิดตัว workshop ครั้งที่ 1				
	4.5.1			-	
		(1)		150,000	
		(2)		30,000	
		(3)		20,000	
		(4)		60,000	
		(5)		2,000	
		(6)		5,000	
		(7)		1,000	
		(8)		-	
	4.5.2				
		(1)		5,000	
		(2)		20,000	
		(3)		-	
		(4)			
			(4.1)	75,000	
			(4.2)	15,000	
		(5)			
			(5.1)	1,200	
			(5.2)	21,600	
			(5.3)	7,200	
		(6)		10,500	
		(7)		120,000	
		(8)		-	
	4.5.3				
		(1)	}		
		(2)			
		(3)		1,000	
		(4)			
	4.5.4				
		(1)	}		
		(2)		20,000	
		(3)			
	4.5.5			5,400	

การจ้างดำเนินงานตามโครงการเปลี่ยนแรงบันดาลใจสู่การดูแลสุขภาพคนไทยซูเปอร์ฮีโร่					
TOR				ราคากรรมการ (กรมา)	
	4.5.6			10,000	
	4.5.7			10,000	
					<u>589,900</u> /
4.6	จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) 3 จังหวัด				
	4.6.1			300,000	
	4.6.2			15,000	
	4.6.3			-	
	4.6.4			15,000	
	4.6.5			-	
	4.6.6			-	
	4.6.7				
		(1)	}		
		(2)		60,000	
		(3)			
	4.6.8				
		(1)		150,000	
		(2)		30,000	
	4.6.9				
		(1)		63,000	
		(2)		64,800	
		(3)		13,500	
		(4)		21,600	
	4.6.10				
		(1)		105,000	
		(2)		67,500	
		(3)		54,000	
		(4)		45,000	
	4.6.11			14,700	
	4.6.12			30,000	
	4.6.13			30,000	

การจ้างดำเนินงานตามโครงการเปลี่ยนแรงบันดาลใจสู่การ์ตูนไทยซูเปอร์ฮีโร่					
TOR			ราคากรรมการ (กรัม)		
	4.6.14			-	
	4.6.15			-	<u>1,079,100</u> /
4.7	จัดประชุมคณะกรรมการตัดสินการประกวด				
	4.7.1			-	
	4.7.2			1,000	
	4.7.3				
		(1)	}		
		(2)		6,000	
		(3)			
	4.7.4			-	
	4.7.5				
		(1)		2,000	
		(2)			
			(2.1)	10,000	
			(2.2)	2,000	
		(3)		6,000	
		(4)		60,000	
	4.7.6			-	<u>87,000</u> /
4.8	การเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์				
	4.8.1				
		(1)			
			(1.1)	375,000	
			(1.2)	60,000	
			(1.3)	21,200	
		(2)			
			(2.1)	10,000	
			(2.2)	25,000	
			(2.3)	100,000	
			(2.4)	60,000	
		(3)			
			(3.1)	15,000	

การจ้างดำเนินงานตามโครงการเปลี่ยนแรงบันดาลใจสู่การทุนไทยซูเปอร์ไฮโร					
TOR			ราคากรรมการ (กรัม)		
		(4)	(3.2)	10,000	
			(4.1)	-	
			(4.2)	12,800	
			(4.3)	10,000	
			(4.4)	10,000	
			(4.5)	8,000	
			(4.6)	-	
			(4.7)	-	
	4.8.2			-	
					<u>717,000</u> /
4.9	การติดต่อประสานงาน				
				10,000	
					<u>10,000</u> /
4.10	จัดงานพิธีประกาศผลการประกวดและมอบรางวัล				
	4.10.1			10,000	
	4.10.2			100,000	
	4.10.3			5,000	
	4.10.4			2,000	
	4.10.5			20,000	
	4.10.6			39,000	
	4.10.7			5,000	
	4.10.8				
		(1)		2,000	
		(2)		2,000	
		(3)		-	
		(4)		-	
	4.10.9				
	4.10.10				
		(1)	}		
		(2)			
		(3)		20,000	

การจ้างดำเนินงานตามโครงการเปลี่ยนแรงบันดาลใจสู่การ์ตูนไทยซูเปอร์ฮีโร่					
TOR			ราคากรรมการ (กรัม)		
	4.10.11			-	
	4.10.12			15,000	
	4.10.13			10,000	
	4.10.14			10,000	
	4.10.15			5,000	
					<u>245,000</u> ✓
4.11	เงินรางวัล				
				200,000	
					<u>200,000</u>
					<u>3,000,000</u>
ค่าบริการโครงการ				-	
รวม				3,000,000	
ภาษี 7%				-	
ราคาที่เสนอ				3,000,000	
หมายเหตุ 1. เนื่องจากขอบเขตงานมีกิจกรรมจำนวนมาก แต่งบประมาณที่ได้รับมีจำนวนน้อยลงจากที่คาดไว้เดิม ทำให้จำเป็นต้อง 2. ราคาของคณะกรรมการฯ เป็นราคากลางที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว					